

56/157/2024



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

č. 220/LBPB/2024

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková

Ve věcech technických:

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 60838744, DIČ CZ60838744, Plátce DPH ANO, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jednající Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

V této smlouvě jsou uvedeny pojmy, které jsou definovány:

- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
- c) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace" (PD). Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

objednatel má v plánu realizovat zakázku "M.N.Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny", se Smluvní strany dohodly na následujícím:



1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání;
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
- iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;
- iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;
- v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů;
- vi. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatel požádán.

3 DÍLO

- 3.1 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem „M.N.VES – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ UL. ŠKOLNÍ A U SOKOLOVNY“. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované technickou specifikací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.
- 3.2 Místem plnění jsou: par. č. 524/2, 527/5, 524/1, 1774/1, 1773/14, 1859/3, 1859/2, 1859/1, 1925 v k.ú. M.N.Ves, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, ČR; podrobněji viz projektová dokumentace.
- 3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplývá v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatel, je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po předání a převzetí staveniště.
- 4.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatel Zhotoviteli. Samotným předáním staveniště je poté den převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned od předání staveniště.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění předmětu díla, tj. ode dne předání staveniště Zhotoviteli.



5 STAVENIŠTĚ

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelům Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 5.2 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 5.4 Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 5.7 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH **3 425 796,94 Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set devadesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů) (dále jen „Cena“). Výše DPH je **719 417,36 Kč** (slovy: sedm set devatenáct tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých třicet šest haléřů), tedy cena včetně DPH je **4 145 214,30 Kč** (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě čtrnáct korun českých třicet haléřů).
Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které Zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.
- 6.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze č. 1 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 6.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 6.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 6.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě.
- 6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.7 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel **1x měsíčně** dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací,



který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu prací objednatelem, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDS). Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

- 6.8 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatel je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 6.9 Faktury budou řádně označeny povinnou publicitou "M.N.Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny", spolufinancováno prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu 117D923 "Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021".
- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 6.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.
- 6.12 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat.
- 6.13 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatelem.
- 6.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
 - a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V opačném případě, pokud tyto práce nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy CS ÚRS pro rok 2023.

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení Díla, pokud nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, mohou smluvní strany realizovat jen ve formě písemného dodatku ke smlouvě.



7 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH

- 7.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli.
- 7.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 8.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 8.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.
- 8.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v provádění Díla pokračovat.
- 8.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 8.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavatelů a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.
- 8.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je



Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 8.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 8.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla podle Smlouvy.
- 8.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.
- 8.16 Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami na základě, kterých je tato smlouva uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 8.18 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy na další subjekty.

9 POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů.
- 9.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.
- 9.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.



10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník:

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů.
- b) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- c) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- d) TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem.
- e) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDS, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
- f) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- g) Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.

10.2 Závaznost ujednání ve stavebním deníku:

- a) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

11 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 11.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků, případně vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky a ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a to protokolárním převzetím celého Díla Objednatelům za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.
- 11.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:
 - a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu,
 - b) stavební deník (pouze 1 x originál)
 - c) dokumentace skutečného provedení
 - d) revize, zkoušky či návody
- 11.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.



- 11.5 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům a výrobkům.
- 11.6 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres osob zajišťujících záruční a pozáruční servis.
- 11.7 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení Díla, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve.
- 11.8 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a technické listy k zabudovávaným materiálům, a to ještě před jejich použitím.
- 11.9 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přijímacím řízení.
- 11.10 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konce dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

12 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:
 - a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích příloh a pokynů Objednatele;
 - b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
 - c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;
 - d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů Objednatele.
- 12.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání **60 měsíců**, která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla.
- 12.3 Po uvedení záruční doby je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
- 12.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.



- 12.5 Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 12.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

13 SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 12.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
- 13.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

14 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE

- 14.1 Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:
- Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
- 14.2 Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízením a vedením stavby – stavbyvedoucí) je:
- Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky

15 UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1 Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.
- 15.2 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplnou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody.
- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků.
- 16.3 Předmět plnění díla s názvem "M. N. Ves – rekonstrukce chodníků ul. Školní a U Sokolovny". Tato veřejná zakázka bude spolufinancována prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu 117D923 "Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021".



- 16.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.5 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z dotačního titulu a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.
- 16.7 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021, stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.
- 16.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na profilu zadavatele.
- 16.10 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 16.11 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.12 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty.
- 16.13 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.
- 16.14 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
- 16.15 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.
- 16.16 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 16.17 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom vyhotovení.



16.18 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami.

16.19 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.

16.20 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA: TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA V RADĚ MĚSTYSE MORAVSKÁ NOVÁ VES NA ZASEDÁNÍ DNE 9. 10. 2024, USNESENÍM Č. 2b/60R/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla

V Moravské Nové Vsi dne

Za Objednatele:

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 21.10.2024
12:55:28 CEST

.....

Bc. Zuzana Jandáková

starostka městyse Moravská Nová Ves

V dne

Za Zhotovitele:

Ing. Ondřej
Chrást
Podpsal Ing. Ondřej Chrást
DN: cn=Ing. Ondřej Chrást,
c=CZ,
email=ondra_chrast@gmail.com
Datum: 2024.10.17 17:41:20
+02'00'

.....

Ing. Ondřej Chrást

ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej
Volek
Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, c=CZ,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2024.10.17 14:59:45
+02'00'

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz17
Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1,271,866.22
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 1,271,866.22	Výše daně 267,091.91
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,538,958.13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: roz17

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1,271,866.22	1,538,958.13	
1	Odstranění stáv. chodníku	239,310.56	289,565.78	STA
2	Komunikace	967,518.66	1,170,697.58	STA
3	Vedlejší náklady	65,037.00	78,694.77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní
Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		239,310.56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239,310.56	21.00%	50,255.22
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	289,565.78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt:

1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

239,310.56

HSV - Práce a dodávky HSV

239,310.56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

148,983.00

95 - Odstranění vozovky

101,428.00

96 - Bourání konstrukcí

47,555.00

997 - Přesun sutě

90,327.56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní
Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						239,310.56		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				239,310.56		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				148,983.00		
D	95	Odstranění vozovky				101,428.00		
1	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	55.000	218.00	11,990.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183					
		VV	110*0,5	55.000				
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	55.000	218.00	11,990.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143					
		VV	110*0,5	55.000				
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	220.000	64.00	14,080.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111					
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	260.000	64.00	16,640.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s uložením na palety	m2	396.000	90.00	35,640.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
6	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	396.000	28.00	11,088.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151					
		VV	"srovnání"396	396.000				
D	96	Bourání konstrukcí				47,555.00		
7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	260.000	155.00	40,300.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
8	K	899301811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	5.000	1,451.00	7,255.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899301811					
D	997	Přesun sutě				90,327.56		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	335.250	63.00	21,120.75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,046.000	1.00	8,046.00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	celkem 25 km					
			335,25*24 'Přepočtené koeficientem množství	8,046.000				
11	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34.760	134.00	4,657.84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			17,38*2	34.760				
12	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	228.960	134.00	30,680.64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
P			Poznámka k položce:					
W			dlažby, obruby aj.	228.960				
			"dlažba, obruby"102,96+75,4+50,6					
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71.530	361.00	25,822.33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
P			Poznámka k položce:					
W			cena se upřesní dle místa uložení sutí	71.530				
			335,25-34,76-228,96					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo:

Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

967,518.66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	967,518.66	21.00%	203,178.92
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,170,697.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	967,518.66
HSV - Práce a dodávky HSV	967,518.66
5 - Komunikace pozemní	434,689.75
51 - Komunikace	108,754.00
52 - Chodník	325,935.75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	524,297.15
911 - Vpusti, poklopy	31,200.00
998 - Přesun hmot	8,531.76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní
Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						967,518.66		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				967,518.66		
D	5	Komunikace pozemní				434,689.75		
D	51	Komunikace				108,754.00		
1	K	1812523Xr	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně, Edef,2 = 45 MPa	m2	65.000	29.00	1,885.00	vlastní
VV					komunikace 65.000			
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	107.000	172.00	18,404.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011			
P					Poznámka k položce:			
VV					frakce 0/32			
VV					"úprava pod obruby a přídlažbu "			
VV					0,25*220 55.000			
VV					0,2*260 52.000			
VV					Součet 107.000			
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	65.000	43.00	2,795.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111			
VV					komunikace 65.000			
4	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	65.000	785.00	51,025.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565175101			
VV					komunikace 65.000			
5	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	65.000	36.00	2,340.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106			
VV					komunikace 65.000			
6	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	65.000	497.00	32,305.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144031			
VV					komunikace 65.000			
D	52	Chodník				325,935.75		
7	K	18125230R	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně, zhutnění na Edef,2 = 30 MPa	m2	399.000	29.00	11,571.00	vlastní
VV					chodník 399.000			
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	399.000	172.00	68,628.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111			
VV					"doplnění, srovnání			
VV					chodník 399.000			
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	399.000	355.00	141,645.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113			
VV					chodník 399.000			
10	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3.150	485.00	1,527.75	CS ÚRS 2024 01
VV					3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 3.150			
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	396.000	259.00	102,564.00	CS ÚRS 2024 01
VV					chodník-3 396.000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				524,297.15		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	220.000	440.00	96,800.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			obrubník4	220.000				
13	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm - chodníkový	m	224.400	134.00	30,069.60	CS ÚRS 2024 01
VV			220*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	224.400				
14	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	260.000	374.00	97,240.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112					
VV			lem	260.000				
15	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	273.000	137.00	37,401.00	CS ÚRS 2024 01
VV			260*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	273.000				
16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32.000	440.00	14,080.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	21.000	135.00	2,835.00	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník3	20.000				
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21.000				
18	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	12.000	415.00	4,980.00	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník2	12.000				
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	228.000	440.00	100,320.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			obrubník1	228.000				
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	239.400	147.00	35,191.80	CS ÚRS 2024 01
VV			228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	239.400				
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17.650	2,715.00	47,919.75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			(obrubník1+obrubník2+obrubník3+obrubník4)*0,15*0,2	14.400				
VV			lem*0,25*0,05	3.250				
VV			Součet	17.650				
22	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	260.000	101.00	26,260.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121223					
VV			"napojení na stáv. komunikaci"260	260.000				
D 911			Vpusti, poklapy	31,200.00				
23	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	5.000	6,240.00	31,200.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
D 998			Přesun hmot	8,531.76				
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	275.218	31.00	8,531.76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

65,037.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65,037.00	21.00%	13,657.77
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

78,694.77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní
Objekt: 3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	65,037.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65,037.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26,752.00
VRN3 - Zařízení staveniště	9,852.00
VRN4 - Inženýrská činnost	8,430.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	20,003.00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. Školní
Objekt: 3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65,037.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							65,037.00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26,752.00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000	6,688.00	6,688.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	6,688.00	6,688.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	13,376.00	13,376.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							9,852.00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000								
7	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000								
10	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111111								
11	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111211 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
12	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111112								
13	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111212 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
14	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111115								
15	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111215 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
D VRN4 Inženýrská činnost							8,430.00	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10.000	843.00	8,430.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							20,003.00	
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1.000	20,003.00	20,003.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz17b
Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			224,549.94
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	224,549.94	47,155.49
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			271,705.43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	roz17b			
Stavba:	Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm			
Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	8. 3. 2024	
Zadavatel:		Projektant:		
Zhotovitel:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		224,549.94	271,705.43	
1	Odstranění stáv. chodníku	35,652.99	43,140.12	STA
2	Komunikace	165,477.95	200,228.32	STA
3	Vedlejší náklady	23,419.00	28,336.99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm
Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			35,652.99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35,652.99	21.00%	7,487.13
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	43,140.12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		35,652.99
HSV - Práce a dodávky HSV		35,652.99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23,305.00
95 - Odstranění vozovky		16,330.00
96 - Bourání konstrukcí		6,975.00
997 - Přesun sutě		12,347.99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt:

1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							35,652.99	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					35,652.99	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23,305.00	
D	95	Odstranění vozovky					16,330.00	

1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	20.000	218.00	4,360.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143		20.000				
VV		20						

2	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	45.000	64.00	2,880.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s uložením na palety s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	87.000	90.00	7,830.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

4	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	45.000	28.00	1,260.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151	
W	"srovnání"45	45.000

D	96	Bourání konstrukcí					6,975.00	
---	----	--------------------	--	--	--	--	----------	--

5	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	45.000	155.00	6,975.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	997	Přesun sutě					12,347.99	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------	--

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47.390	63.00	2,985.57	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,137.360	1.00	1,137.36	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
P	Poznámka k položce:		
	celkem 25 km		
VV	47,39*24 'Přepočtené koeficientem množství	1,137.360	

8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6.320	134.00	846.88	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875		
W	6,32		6.320

9	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	32.970	134.00	4,417.98	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861		
P	Poznámka k položce:		
	dlažby, obruby aj.		
VV	"dlažba, obruby"22,62+10,35		32.970

10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8.200	361.00	2,960.20	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873						
P		Poznámka k položce:						
		cena se upřesní dle místa uložení sutí						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	47,49-6,32-32,97			8.200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm
Objekt:
2 - Komunikace

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		165,477.95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165,477.95	21.00%	34,750.37
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	200,228.32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		165,477.95
HSV - Práce a dodávky HSV		165,477.95
5 - Komunikace pozemní		98,397.60
51 - Komunikace		31,670.00
52 - Chodník		66,727.60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65,796.45
998 - Přesun hmot		1,283.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm
Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 165,477.95

D HSV Práce a dodávky HSV 165,477.95
D 5 Komunikace pozemní 98,397.60
D 51 Komunikace 31,670.00

1	K	1812523Xr	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, Edef,2 = 45 MPa	m2	20.000	29.00	580.00	vlastní
VV komunikace					20.000			
2	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22.500	172.00	3,870.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011								
P Poznámka k položce:								
VV frakce 0/32								
VV "úprava pod obruby a přídlažbu "								
VV 45°0,2					9.000			
VV 45°0,3					13.500			
VV Součet					22.500			
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	20.000	43.00	860.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111								
VV komunikace					20.000			
4	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20.000	785.00	15,700.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565175101								
VV komunikace					20.000			
5	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	20.000	36.00	720.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106								
VV komunikace					20.000			
6	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20.000	497.00	9,940.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144031								
VV komunikace					20.000			
D 52 Chodník							66,727.60	
7	K	18125230R	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, zhutnění na Edef,2 = 30 MPa	m2	81.000	29.00	2,349.00	vlastní
VV chodník					81.000			
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	81.000	172.00	13,932.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111								
VV "doplnění, srovnání								
VV chodník					81.000			
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	81.000	355.00	28,755.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113								
VV chodník					81.000			
10	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2.100	586.00	1,230.60	CS ÚRS 2024 01
VV 2					2.000			
VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					2.100			
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	79.000	259.00	20,461.00	CS ÚRS 2024 01
VV chodník-2					79.000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65,796.45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	45.000	374.00	16,830.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112					
VV			lem		45.000			
13	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	47.250	137.00	6,473.25	CS ÚRS 2024 01
VV			45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47.250			
14	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7.000	440.00	3,080.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2.100	135.00	283.50	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník3		2.000			
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2.100			
16	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	5.000	415.00	2,075.00	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník2		5.000			
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45.000	440.00	19,800.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			obrubník1		45.000			
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	47.250	147.00	6,945.75	CS ÚRS 2024 01
VV			45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47.250			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2.123	2,715.00	5,763.95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			(obrubník1+obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2		1.560			
VV			lem*0,25*0,05		0.563			
VV			Součet		2.123			
20	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živiciném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	45.000	101.00	4,545.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121223					
D 998			Přesun hmot		1,283.90			
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41.416	31.00	1,283.90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm
Objekt:
3 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		23,419.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23,419.00	21.00%	4,917.99
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	28,336.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt: 3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	23,419.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23,419.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5,351.00
VRN3 - Zařízení staveniště	9,852.00
VRN4 - Inženýrská činnost	4,215.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4,001.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny - úsek dl. 45 bm

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23,419.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23,419.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5,351.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000	1,338.00	1,338.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	1,338.00	1,338.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	2,675.00	2,675.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

D VRN3 Zařízení stavenišť 9,852.00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000								
7	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000								
10	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111111								
11	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111211								
VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství					240.000			
12	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111112								
13	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111212								
VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství					240.000			
14	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111115								
15	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111215								
VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství					240.000			

D VRN4 Inženýrská činnost 4,215.00

16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5.000	843.00	4,215.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4,001.00

17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1.000	4,001.00	4,001.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz17c
Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1,929,380.78
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 1,929,380.78	Výše daně 405,169.96
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			2,334,550.74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: roz17c

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1,929,380.78	2,334,550.74	
1	Odstranění stáv. chodníku	303,041.04	366,679.66	STA
2	Komunikace	1,534,586.74	1,856,849.96	STA
3	Vedlejší náklady	91,753.00	111,021.13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm

Objekt:

1 - Odstranění stáv. chodníku

KSO:

Místo:

Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303,041.04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303,041.04	21.00%	63,638.62
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

366,679.66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo: Moravská Nová Ves
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		303,041.04
HSV - Práce a dodávky HSV		303,041.04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		203,929.00
95 - Odstranění vozovky		156,034.00
96 - Bourání konstrukcí		47,895.00
997 - Přesun sutě		99,112.04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 1 - Odstranění stáv. chodníku

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						303,041.04		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				303,041.04		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203,929.00		
D	95	Odstranění vozovky				156,034.00		
1	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů ručně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	55.000	218.00	11,990.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183						
VV		110*0,5			55.000			
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	55.000	218.00	11,990.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143						
VV		110*0,5			55.000			
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	365.000	64.00	23,360.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111						
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	309.000	64.00	19,776.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112						
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	309.000	112.00	34,608.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111						
VV		"přídlažba"309			309.000			
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m s uložením na palety s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	236.000	90.00	21,240.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123						
7	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m s uložením na palety s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	152.000	90.00	13,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121						
VV		"30/30"152			152.000			
8	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	22.000	581.00	12,782.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332						
9	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	236.000	28.00	6,608.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151						
VV		"srovnání"236			236.000			
D	96	Bourání konstrukcí				47,895.00		
10	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	309.000	155.00	47,895.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				99,112.04	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	400.205	63.00	25,212.92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9604.920	1.00	9,604.92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 25 km					
			400,205*24 'Přepočtené koeficientem množství					
			9,604.920					
13	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34.760	134.00	4,657.84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
VV			17,38*2					
			34,760					
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	318.455	134.00	42,672.97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
P			Poznámka k položce:					
			dlažby, obruby aj.					
VV			"dlažba,					
			obruby"83,95+89,61+35,535+61,36+38,76+22*0,2*2,1					
			318.455					
15	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46.990	361.00	16,963.39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
P			Poznámka k položce:					
			cena se upřesní dle místa uložení sutí					
VV			400,205-34,76-318,455					
			46.990					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm

Objekt:

2 - Komunikace

KSO:

Místo:

Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1,534,586.74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,534,586.74	21.00%	322,263.22
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,856,849.96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,534,586.74
HSV - Práce a dodávky HSV	1,534,586.74
1 - Zemní práce	189,907.29
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	37,586.25
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	46,094.40
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	106,226.64
5 - Komunikace pozemní	730,875.90
51 - Komunikace	176,180.20
52 - Chodník	554,695.70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	602,302.02
998 - Přesun hmot	11,501.53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 2 - Komunikace

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,534,586.74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1,534,586.74	
D	1		Zemní práce				189,907.29	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				37,586.25	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	125.000	97.00	12,125.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
P			Poznámka k položce:					
VV			Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpětné využití.					
					125.000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	18.750	154.00	2,887.50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
P			Poznámka k položce:					
VV			naložení a dovoz pro zásyp v rámci mezideponie v obci					
					18.750			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18.750	47.00	881.25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125.000	58.00	7,250.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
VV			tráva					
					125.000			
5	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	125.000	87.00	10,875.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
VV			tráva					
					125.000			
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125.000	26.00	3,250.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
VV			tráva					
					125.000			
7	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2.500	127.00	317.50	CS ÚRS 2024 01
VV			125*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
					2.500			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				46,094.40	
8	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	116.400	396.00	46,094.40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104					
VV			388*(0,4-0,1)					
					116.400			
D	15		Zemní práce - odvoz zeminy				106,226.64	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	116.400	270.00	31,428.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			"výkop"388*0,3					
					116.400			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	582.000	13.00	7,566.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 15 km celkem					
WV			116,4*5 'Přepočtené koeficientem množství		582.000			
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186.240	361.00	67,232.64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
P			Poznámka k položce: 1600 kg/m3					
WV			116,4*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		186.240			
D 5			Komunikace pozemní		730,875.90			
D 51			Komunikace		176,180.20			
12	K	1812523Xr	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, Edef,2 = 45 MPa	m2	110.000	29.00	3,190.00	vlastní
WV			komunikace		110.000			
13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	135.350	172.00	23,280.20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					
P			Poznámka k položce: frakce 0/32					
WV			"úprava pod obruby a přídlažbu "		108.150			
WV			0,35*309		27.200			
WV			0,2*136		135.350			
WV			Součet					
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	110.000	43.00	4,730.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
WV			komunikace		110.000			
15	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	110.000	785.00	86,350.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565175101					
WV			komunikace		110.000			
16	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	110.000	36.00	3,960.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
WV			komunikace		110.000			
17	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	110.000	497.00	54,670.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144031					
WV			komunikace		110.000			
D 52			Chodník		554,695.70			
18	K	18125230R	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, zhutnění na Edef,2 = 30 MPa	m2	571.000	29.00	16,559.00	vlastní
WV			chodník		445.000			
WV			chodník2		126.000			
WV			Součet		571.000			
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	316.000	258.00	81,528.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
WV			"chodník"190		190.000			
WV			"ve vjezdech"126		126.000			
WV			Součet		316.000			
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	461.000	172.00	79,292.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111					
WV			"kční vrstva chodníku"225		225.000			
WV			"doplnění pod stávající"236		236.000			
WV			Součet		461.000			
21	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	445.000	355.00	157,975.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
WV			chodník		445.000			
22	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	26.250	586.00	15,382.50	CS ÚRS 2024 01
WV			25		25.000			
WV			25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26.250			
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	420.000	259.00	108,780.00	CS ÚRS 2024 01
WV			chodník-25		420.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	126.000	355.00	44,730.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211212 chodník2		126.000			
25	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	102.000	335.00	34,170.00	CS ÚRS 2024 01
VV			chodník2-24		102.000			
26	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	25.200	646.00	16,279.20	CS ÚRS 2024 01
VV			24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25.200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				602,302.02	
27	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	136.000	374.00	50,864.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112 lem		136.000			
28	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	142.800	137.00	19,563.60	CS ÚRS 2024 01
VV			136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142.800			
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	82.000	440.00	36,080.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
30	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	63.000	135.00	8,505.00	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník3		60.000			
VV			60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63.000			
31	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	22.000	415.00	9,130.00	CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník2		22.000			
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	222.000	440.00	97,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 obrubník1		222.000			
33	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	233.100	147.00	34,265.70	CS ÚRS 2024 01
VV			222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		233.100			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	434.000	440.00	190,960.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 obrubník4		434.000			
35	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	442.680	134.00	59,319.12	CS ÚRS 2024 01
VV			434*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		442.680			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23.840	2,715.00	64,725.60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 (obrubník1+obrubník2+obrubník3+obrubník4)*0,15*0,2 lem*0,25*0,05 Součet		22.140 1.700 23.840			
37	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	309.000	101.00	31,209.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121223					
D 998			Přesun hmot				11,501.53	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	371.017	31.00	11,501.53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 3 - Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		91,753.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91,753.00	21.00%	19,268.13
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	111,021.13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91,753.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91,753.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	41,466.00
VRN3 - Zařízení staveniště	9,852.00
VRN4 - Inženýrská činnost	8,430.00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	32,005.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků po tornádu na ul. U Sokolovny úsek dl. 309 bm
Objekt: 3 - Vedlejší náklady

Místo: Moravská Nová Ves
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91,753.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							91,753.00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							41,466.00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000	10,701.00	10,701.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	10,701.00	10,701.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	20,064.00	20,064.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							9,852.00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000								
7	K	034103000	Oplocení staveniště, zabezpečení stavby	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1.000	134.00	134.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000								
10	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111111								
11	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111211 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
12	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111112								
13	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111212 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
14	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4.000	334.00	1,336.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111115								
15	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	240.000	7.00	1,680.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913111215 VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240.000								
D VRN4 Inženýrská činnost							8,430.00	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10.000	843.00	8,430.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							32,005.00	
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1.000	32,005.00	32,005.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

