



56/36/2023

CleverFox s.r.o., Svárovec 1012, 763 02 Zlín 4
IČ 293 72 372, DIČ CZ29372372
www.palova.cz
projekce@palova.cz

Smlouva o dílo č. 22-0004

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

Městys Moravská Nová Ves

Nám Republiky 107

691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

zastoupen: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostka Městysu Moravská Nová Ves

mobil: 774 600 053

e-mail: starosta@mnv.cz

(dále jen „objednatel“)

A

2. ZHOTOVITEL:

CleverFox s.r.o.

IČ / DIČ: 29372372 / CZ29372372

Sídlo: Svárovec čp. 1012, 763 02 Zlín

zastoupen: Eva Palová, jednatelka

mobil: 608 812 190

e-mail: palova.eva@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování

STUDIE PROVEDITELNOSTI s názvem :

VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM - MORAVSKÁ NOVÁ VES

Obsah díla je v souladu s předloženou nabídkou zhotovitele ze dne 12.02.2023, s obsahem:

STUDIE S OBSAHEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Návrhy umístění objektů sportovního a volnočasového využití parku s výslednou rozpracovanou variantou.

Návrh bude obsahovat umístění sportovišť, vybavení volnočasových aktivit (setkávací centrum- altán s posezením, kuželky, pétanque, terénní nerovnosti pro hasičské tréninkové aktivity, streetworkout apod.).

Nedílnou součástí je umístění komunikačního koridoru, a výsadba stromů se specifikací konkrétních sadových úprav a s jejich vyčíslením. Rozsah sadových úprav není v celkovém hodnocení inv.nákladů zanedbatelná položka.

Studie je rozpracována do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a je zpracována v konkrétních technicko-materiálním provedení, hodnotí využití stávajícího stavu pozemku (bet.plocha a další konkrétní technické návaznosti)

Architektonickou část studie zpracovává architekt, technickou část projektant specialista sportovních staveb, výsadbu architekt specialista, rozpočtovou část projektant se specializací sportovních staveb

Obsah Studie:

- Modely ve 3D – vizualizace se zákresem objektů na pozemku
- Situační výkresy
- Textová část dle Vyhl. 499/2006Sb.
- **Rozpočtová část** včetně položkových cen jednotlivých oddílů

Počet vyhotovení pro objednatele: 4 x tištěné vyhotovení a 1 x elektronicky

Článek III.

CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na odměně za zhotovení díla dle této smlouvy dle této smlouvy v celkové výši :

Cena :	260. 000,- bez DPH
DPH 21%	54.600,- Kč
Cena celkem	314.600,- Kč vč. DPH

2. Smluvní strany prohlašují, že odměna zhotovitele dle tohoto článku byla stanovena s pomocí sazebníku UNIKA v platném znění a obě smluvní strany s tímto způsobem stanovení odměny zhotovitele souhlasí.
3. Sjednanou odměnu zhotovitele za zhotovení díla je možno překročit pouze v případě:
 - a) pokud po podpisu této smlouvy a před termínem ukončení činností dle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, nebo
 - b) pokud dojde k rozšíření předmětu díla dle požadavku objednatele.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. V. této Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur je na základě dohody smluvních stran stanovena v délce **21 dnů** ode dne doručení příslušného daňového dokladu – faktury, není-li v této smlouvě výslovně sjednána lhůta splatnosti jiná. Povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za vystavený daňový doklad-fakturu je splněna dnem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany tímto sjednávají následující termíny realizace předmětného díla:

Termín: **do 30.4.2023**

2. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního smluveného termínu plnění.
5. Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě, kdy se objednatel ocitne v prodlení s jakoukoliv platbou dle tohoto článku o více jak 30 dní oproti termínu splatnosti, má zhotovitel právo přerušit práce a realizaci díla či jeho části bez jakýchkoli sankcí ze strany objednatele a o dobu toto přerušení prací a realizace díla či jeho části bude posunout termín dokončení díla či jeho části.

Článek VI.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A UŽITÍ DÍLA

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v průběhu zhotovování a realizace tohoto díla zhotovitel, který také nese nebezpečí škody tomto zhotovovaném díle. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele dokončením a předáním (odevzdáním) díla objednateli.
2. Dílo podléhá svým charakterem autorskému zákonu (zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění), objednatel bez předchozího písemného souhlasu nemůže do díla zasahovat, ani jej měnit. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplyvá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.
3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit úpravu právních vztahů s autory díla tak, aby nedošlo k porušení osobnostních práv autorů ze strany objednatele v případě změny autorského díla a pro případ, že by zhotovitel vyššího stupně projektové dokumentace takovou povinnost porušil. Pro případ porušení tohoto závazku se objednatel díla zavazuje uhradit zhotoviteli díla smluvní pokutu ve výši 10% ze skutečné ceny projektové dokumentace vyššího stupně díla (např. ke stavebnímu povolení, k územnímu rozhodnutí, pro provádění stavby).

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník smlouvy po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy a na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Moravská Nová Ves, dne 07.03.2023, pod usnesením č. 2k/11R/2023.

V Moravské Nové Vsi, dne 10.03. 2023

MĚSTYS 
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55




Městys Moravská Nová Ves
(objednatel)

Zuzana Jandáková – starostka

Ve Zlíně, dne 7.3.2023

 **CleverFox s.r.o.** 
Svárovec 1012
763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 293 72 372, DIČ: CZ29372372
www.cleverfox.cz



CleverFox s.r.o.
(zhotovitel)
Eva Palová – jednatelka